

# PROGETTO DI FATTIBILITA'

Riqualificazione ambientale e urbanistica  
dell'area boscata tra via Marconi e via Virgilio

## Comune di Basiano

### IL COMMITTENTE



Comune di Basiano  
via Roma 11  
IT - 20060 Basiano ( MI )  
+39 02 9576 2202

### PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE

Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica

Comune di Masate  
Via Milano 69  
IT - 20060 Masate ( MI )  
+ 39 02 9500441  
tecnico@unione.basianomasate.mi.it  
basiano@pec.it

Il RUP  
Arch. Marco Gorla

### PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA

Architetto Laura Mantegazza  
Via Montello 38/3  
IT- 20060 Gessate ( MI )  
+39 348 7494968  
laura\_mantegazza@hotmail.it  
mantegazza.17446@oamilano.it

Supporto al RUP  
Arch. Laura Mantegazza

# PARCO TORRENTE GURA

## Comune di Basiano

00	10.2020	Prima emissione	LM	CL	MG
Rev.	Data	Oggetto	Orig.	Ver.	Appr.
n. elaborato	Titolo				
<b>D06</b>	<b>Quadro economico</b>				

Codice elaborato

Scala : varie

Questo documento puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' previste dal contratto in base al quale lo stesso è stato fornito; la riproduzione, la cessione e comunque ogni utilizzo per finalita' diverse sono vietate in assenza di preventiva autorizzazione da parte del Comune di Basiano. Il contenuto del documento e' protetto dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale.

**Comune di Basiano**  
**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA**  
**BOSCATA TRA VIA MARCONI E VIA VIRGILIO**

**Quadro economico**

**Progetto di Fattibilità**

<b>A</b>	<b>LAVORI IN PROGETTO</b>	<b>1 188 015.81</b>
A.1	Importo Lavori	
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>1 188 015.81</b>
A.2	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso d'asta esclusa iva)	€ 47 520.63
	<b>TOTALE LAVORI IN PROGETTO</b>	<b>€ 1 235 536.44</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Acquisizione aree, immobili , occupazioni, asservimenti	€ -
B.2	Imprevisti (5% sui lavori in progetto)	€ 61 776.82
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini (escluso contr. cassa professionale)	€ 7 000.00
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5 000.00
B.5	Spostamento sottoservizi	€ 50 000.00
B.6	Spese tecniche per:	
	Progettazione, CSP, RUP, verifica, validazione ed attività specialistiche in fase di progettazione	€ 20 000.00
	Direzione Lavori, CSE, RUP, collaudi ed attività specialistiche in fase di esecuzione	€ 20 000.00
	(esclusi contr. cassa professionale)	
B.7	Contributi, spese di pubblicità e oneri tributari	€ 500.00
B.8	Cassa professionale	€ 800.00
B.9	Arrotondamento	€ 3.18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (IVA esclusa)</b>	<b>€ 165 080.00</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (IVA ESCLUSA)</b>	<b>€ 1 400 616.44</b>
B10	10% IVA per lavori a base d'asta, sicurezza e imprevisti	€ 129 731.33
B11	22% IVA	€ 22 726.70
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 152 458.03</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROEGGTO ( IVA inclusa )</b>	<b>€ 1 553 074.47</b>

Basiano, 10.2020